

| 入札執行日時 | 令和4年6月29日 午前9時 | 入札順 | 6 | |
|---------------|--------------------|-----------|-------------|-----|
| 工事名(業務名) | 林業生産基盤整備道浜平宇幹線開設工事 | | | |
| 予定価格(税込み) | 42,724,000円 | 予定価格(税抜き) | 38,840,000円 | |
| 入札方式 | 指名競争入札 | 落札率 | 97.7% | |
| 落札者 | (株)鷗木組 | | | |
| 入札参加業者名 | 入札金額(税抜き、単位:円) | | | 摘 要 |
| | 1回目 | 2回目 | 3回目 | |
| 池田建設(株) | 38,130,000 | | | |
| (株)南組 | 38,500,000 | | | |
| (株)鷗木組 | 37,940,000 | | | 落札 |
| 小野工業(株) | 38,370,000 | | | |
| 山田建業(株) | 38,700,000 | | | |
| (株)岡田共立興産 | 38,250,000 | | | |
| 鬼頭木材工業(株)様似工場 | 38,660,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 入札執行日時 | 令和4年6月29日 午前9時 | 入札順 | 7 | |
|---------------|------------------|-----------|------------|-----|
| 工事名(業務名) | 幹線林道アポイ新富線法面改良工事 | | | |
| 予定価格(税込み) | 8,800,000円 | 予定価格(税抜き) | 8,000,000円 | |
| 入札方式 | 指名競争入札 | 落札率 | 98.0% | |
| 落札者 | (株)岡田共立興産 | | | |
| 入札参加業者名 | 入札金額(税抜き、単位:円) | | | 摘 要 |
| | 1回目 | 2回目 | 3回目 | |
| 池田建設(株) | 8,000,000 | | | |
| (株)南組 | 7,880,000 | | | |
| (株)鵜木組 | 7,900,000 | | | |
| 小野工業(株) | 7,950,000 | | | |
| 山田建業(株) | 7,920,000 | | | |
| (株)岡田共立興産 | 7,840,000 | | | 落札 |
| 鬼頭木材工業(株)様似工場 | 7,980,000 | | | |
| (有)田頭建設工業 | 7,920,000 | | | |
| (株)畑中設備工業 | 7,870,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 入札執行日時 | 令和4年6月29日 午前9時 | 入札順 | 8 | |
|---------------|------------------|-----------|-------------|-----|
| 工事名(業務名) | 幹線林道様似パンケ線橋梁補修工事 | | | |
| 予定価格(税込み) | 13,167,000円 | 予定価格(税抜き) | 11,970,000円 | |
| 入札方式 | 指名競争入札 | 落札率 | 98.6% | |
| 落札者 | (株)鷓木組 | | | |
| 入札参加業者名 | 入札金額(税抜き、単位:円) | | | 摘 要 |
| | 1回目 | 2回目 | 3回目 | |
| 池田建設(株) | 11,850,000 | | | |
| (株)南組 | 11,900,000 | | | |
| (株)鷓木組 | 11,800,000 | | | 落札 |
| 小野工業(株) | 11,870,000 | | | |
| 山田建業(株) | 11,970,000 | | | |
| (株)岡田共立興産 | 11,950,000 | | | |
| 鬼頭木材工業(株)様似工場 | 12,000,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 入札執行日時 | 令和4年6月29日 午前9時 | 入札順 | 9 | |
|---------------|----------------|-----------|------------|-----|
| 工事名(業務名) | 冬島地区小規模治山工事 | | | |
| 予定価格(税込み) | 5,819,000円 | 予定価格(税抜き) | 5,290,000円 | |
| 入札方式 | 指名競争入札 | 落札率 | 97.7% | |
| 落札者 | (株)畑中設備工業 | | | |
| 入札参加業者名 | 入札金額(税抜き、単位:円) | | | 摘 要 |
| | 1回目 | 2回目 | 3回目 | |
| 池田建設(株) | 5,500,000 | | | |
| (株)南組 | 5,480,000 | | | |
| (株)鵜木組 | 5,430,000 | | | |
| 小野工業(株) | 5,260,000 | | | |
| 山田建業(株) | 5,410,000 | | | |
| (株)岡田共立興産 | 5,400,000 | | | |
| 鬼頭木材工業(株)様似工場 | 5,330,000 | | | |
| (有)田頭建設工業 | 5,390,000 | | | |
| (株)畑中設備工業 | 5,170,000 | | | 落札 |
| | | | | |
| | | | | |

| 入札執行日時 | 令和4年6月29日 午前9時 | 入札順 | 10 | |
|---------------|----------------|-----------|-------------|-----|
| 工事名(業務名) | 西様似地区小規模治山工事 | | | |
| 予定価格(税込み) | 28,974,000円 | 予定価格(税抜き) | 26,340,000円 | |
| 入札方式 | 指名競争入札 | 落札率 | 97.9% | |
| 落札者 | 小野工業(株) | | | |
| 入札参加業者名 | 入札金額(税抜き、単位:円) | | | 摘 要 |
| | 1回目 | 2回目 | 3回目 | |
| 池田建設(株) | 25,850,000 | | | |
| (株)南組 | 25,930,000 | | | |
| (株)鵜木組 | 25,900,000 | | | |
| 小野工業(株) | 25,800,000 | | | 落札 |
| 山田建業(株) | 26,000,000 | | | |
| (株)岡田共立興産 | 26,100,000 | | | |
| 鬼頭木材工業(株)様似工場 | 26,070,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 入札執行日時 | 令和4年6月29日 午前9時 | 入札順 | 11 | |
|-----------|----------------|-----------|------------|-----|
| 工事名(業務名) | 様似郷土館外壁改修工事 | | | |
| 予定価格(税込み) | 8,591,000円 | 予定価格(税抜き) | 7,810,000円 | |
| 入札方式 | 指名競争入札 | 落札率 | 98.6% | |
| 落札者 | 山田建業(株) | | | |
| 入札参加業者名 | 入札金額(税抜き、単位:円) | | | 摘 要 |
| | 1回目 | 2回目 | 3回目 | |
| 池田建設(株) | 7,800,000 | | | |
| (株)南組 | 7,850,000 | | | |
| 山田建業(株) | 7,700,000 | | | 落札 |
| (有)田頭建設工業 | 7,890,000 | | | |
| (株)鵜木組 | 7,850,000 | | | |
| (株)岡田共立興産 | 7,860,000 | | | |
| 小野工業(株) | 7,790,000 | | | |
| (株)畑中設備工業 | 7,890,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 入札執行日時 | 令和4年6月29日 午前9時 | 入札順 | 12 | |
|-----------|----------------|-----------|------------|-----|
| 工事名(業務名) | 幼児センタートイレ改修工事 | | | |
| 予定価格(税込み) | 3,278,000円 | 予定価格(税抜き) | 2,980,000円 | |
| 入札方式 | 指名競争入札 | 落札率 | 97.3% | |
| 落札者 | (同)川瀬住設 | | | |
| 入札参加業者名 | 入札金額(税抜き、単位:円) | | | 摘 要 |
| | 1回目 | 2回目 | 3回目 | |
| 池田建設(株) | 2,980,000 | | | |
| 山田建業(株) | 2,960,000 | | | |
| (同)川瀬住設 | 2,900,000 | | | 落札 |
| (株)鷓木組 | 2,970,000 | | | |
| (株)畑中設備工業 | 2,990,000 | | | |
| (株)岡田共立興産 | 2,950,000 | | | |
| (有)田頭建設工業 | 2,960,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 入札執行日時 | 令和4年6月29日 午前9時 | 入札順 | 13 | |
|---------------|----------------|-----------|------------|-----|
| 工事名(業務名) | 担い手センター線道路維持工事 | | | |
| 予定価格(税込み) | 4,532,000円 | 予定価格(税抜き) | 4,120,000円 | |
| 入札方式 | 指名競争入札 | 落札率 | 98.1% | |
| 落札者 | (株)畑中設備工業 | | | |
| 入札参加業者名 | 入札金額(税抜き、単位:円) | | | 摘 要 |
| | 1回目 | 2回目 | 3回目 | |
| 小野工業(株) | 4,260,000 | | | |
| 山田建業(株) | 4,290,000 | | | |
| (株)岡田共立興産 | 4,190,000 | | | |
| 鬼頭木材工業(株)様似工場 | 4,100,000 | | | |
| (有)田頭建設工業 | 4,220,000 | | | |
| (株)畑中設備工業 | 4,040,000 | | | 落札 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 入札執行日時 | 令和4年6月29日 午前9時 | 入札順 | 14 | |
|---------------|---------------------|-----------|------------|-----|
| 工事名(業務名) | 西様似地区(滝川宅付近)排水溝改修工事 | | | |
| 予定価格(税込み) | 5,588,000円 | 予定価格(税抜き) | 5,080,000円 | |
| 入札方式 | 指名競争入札 | 落札率 | 98.2% | |
| 落札者 | 鬼頭木材工業(株)様似工場 | | | |
| 入札参加業者名 | 入札金額(税抜き、単位:円) | | | 摘 要 |
| | 1回目 | 2回目 | 3回目 | |
| 池田建設(株) | 5,020,000 | | | |
| (株)南組 | 5,060,000 | | | |
| (株)鵜木組 | 5,080,000 | | | |
| 小野工業(株) | 5,030,000 | | | |
| 山田建業(株) | 5,080,000 | | | |
| (株)岡田共立興産 | 5,010,000 | | | |
| 鬼頭木材工業(株)様似工場 | 4,990,000 | | | 落札 |
| (有)田頭建設工業 | 5,100,000 | | | |
| (株)畑中設備工業 | 5,090,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 入札執行日時 | 令和4年6月29日 午前9時 | 入札順 | 16 | |
|---------------|----------------|-----------|-------------|-----|
| 工事名(業務名) | 岡田地区排水溝改修工事 | | | |
| 予定価格(税込み) | 13,277,000円 | 予定価格(税抜き) | 12,070,000円 | |
| 入札方式 | 指名競争入札 | 落札率 | 97.9% | |
| 落札者 | (株)岡田共立興産 | | | |
| 入札参加業者名 | 入札金額(税抜き、単位:円) | | | 摘 要 |
| | 1回目 | 2回目 | 3回目 | |
| 池田建設(株) | 11,920,000 | | | |
| (株)南組 | 11,980,000 | | | |
| (株)鵜木組 | 11,900,000 | | | |
| 小野工業(株) | 11,950,000 | | | |
| 山田建業(株) | 11,850,000 | | | |
| (株)岡田共立興産 | 11,820,000 | | | 落札 |
| 鬼頭木材工業(株)様似工場 | 11,900,000 | | | |
| (有)田頭建設工業 | 11,950,000 | | | |
| (株)畑中設備工業 | 11,900,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 入札執行日時 | 令和4年6月29日 午前9時 | 入札順 | 17 | |
|-----------|-----------------------|-----------|------------|-----|
| 工事名(業務名) | 大通職員住宅外壁屋根改修工事(H7建設棟) | | | |
| 予定価格(税込み) | 5,588,000円 | 予定価格(税抜き) | 5,080,000円 | |
| 入札方式 | 指名競争入札 | 落札率 | 98.0% | |
| 落札者 | (有)田頭建設工業 | | | |
| 入札参加業者名 | 入札金額(税抜き、単位:円) | | | 摘 要 |
| | 1回目 | 2回目 | 3回目 | |
| 池田建設(株) | 5,150,000 | | | |
| (株)南組 | 5,200,000 | | | |
| 山田建業(株) | 5,050,000 | | | |
| (有)田頭建設工業 | 4,980,000 | | | 落札 |
| (株)鵜木組 | 5,100,000 | | | |
| (株)岡田共立興産 | 5,100,000 | | | |
| (株)畑中設備工業 | 5,160,000 | | | |
| 小野工業(株) | 5,120,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |